

Prot. n. 78938/93-17/FG

Mestre, 07/12/2017

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: affidamento lavori di asfaltatura aggiuntiva in Via Cavin Caselle e opere accessorie nel Comune di Santa Maria di Sala - Codice CIG Z5220D8B79 – CUP I97H14000560005. RIF. LLPP 93-17/FG

Il Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, competente in base a quanto disposto nell'ordinamento in materia di gestione degli appalti approvato dal CDA di Veritas,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di asfaltatura aggiuntiva in Via Cavin Caselle e opere accessorie nel Comune di Santa Maria di Sala come da richiesta del RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto e relativa RDA n. 10165392 del 21/11/2017;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 24.977,68 di cui € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura tra i fondi derivanti da tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 Veritas si è dotata, di un Regolamento acquisti che disciplina l'affidamento delle attività nell'ambito del settore speciale;
- L'art. 2.2.1 del suddetto Regolamento consente l'affidamento diretto a cura del RUP fino all'importo di € 150.000,00;
- A tal fine il RUP ha richiesto un unico preventivo alla ditta già presente in cantiere a completamento dell'intervento per i lavori di ampliamento della rete fognaria di cui al contratto 94-15/ADA del 03/03/2016. Nell'ambito del contratto principale è stato realizzato un tratto aggiuntivo di fognatura all'interno dell'importo contrattuale e l'affidamento in oggetto prevede l'asfaltatura su questo tratto di fognatura aggiuntivo pertanto il Responsabile del Procedimento ritiene tecnicamente opportuno che le opere devono essere eseguite dalla medesima ditta;

Visto che

- L'impresa Zago S.r.l., con nota del 14/11/2017 si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - **www.gruppoveritas.it**

di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di asfaltatura aggiuntiva in Via Cavin Caselle e opere accessorie nel Comune di Santa Maria di Sala, contabilizzati interamente a misura all'impresa Zago S.r.l. per un importo di €. 24.977,68 di cui €. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 14/11/2017,

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

f.to IL DIRETTORE ENERGIA E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO

Dott. Massimo Zanutto

Pubblicato sul profilo del committente il 12/12/2017

