

Prot. n. 34749 / 55-17 AC

Mestre, 25/05/2017

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: affidamento lavori di costruzione tratto di fognatura – opere complementari NPGF 2014-15 – Santa Maria di Sala VE

Codice CIG Z9D1E305EF - RIF. LLPP 55-17 AC

Il Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, competente in base a quanto disposto nell'ordinamento in materia di gestione degli appalti approvato dal CDA di Veritas,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di costruzione tratto di fognatura – opere complementari NPGF 2014-15 – Santa Maria di Sala VE, come da richiesta del RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto e relativa RDA n. 10160544 del 08/05/2017;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 24.285,31 di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura nei proventi della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Veritas si è dotata, di un Regolamento acquisti che disciplina l'affidamento delle attività nell'ambito del settore speciale;
- L'art. 3.B.1 del suddetto Regolamento consente l'affidamento diretto a cura del RUP fino all'importo di € 150.000,00;
- A tal fine il RUP ha monitorato il mercato contattando nr. 3 operatori economici specializzati chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che

- L'impresa Facchetti Adolfo & Figli Spa si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando il preventivo con il prezzo più basso, valutato congruo dal Responsabile del Procedimento;
- Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Approva

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di costruzione tratto di fognatura – opere complementari NPGF 2014-15 – Santa Maria di Sala VE, contabilizzati in parte a corpo e in parte a misura, per un importo di €. 24.285,31 di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 19/04/2017;

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 (CCIAA e DURC) e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

F.TO IL DIRETTORE ENERGIA E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO
Dott. Massimo Zanutto

