

Prot. n. 108/142-19/LD

Mestre, 02 Gennaio 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Interventi di immediata urgenza art. 1 c. 3 dell' OCDPC 616/2019 - Codice CUP J77H19002240001 – Codice CIG 8161679E90. Lavori di ripristino funzionale marginamento dell'isola di Sacca San Biagio a Venezia. RIF. LLPP 142-19/LD.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamata

L'Ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato recante come oggetto “*Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, delle indicazioni operative anche in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, delle disposizioni procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi*”

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di ripristino funzionale del marginamento dell'Isola di Sacca San Biagio a Venezia come da richiesta del RUP arch. Tobia Bressanello e relativa RDA n. 10191210 del 31/12/2019;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 197.714,89 di cui € 6.100,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'art. 2 dell'allegato B all'ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato consente il ricorso all'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 fino ad € 200.000,00;
- Il RUP ha monitorato il mercato contattando nr. 4 operatori economici specializzati chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che

- L'impresa Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Malcontenta (VE) si è resa disponibile

all'esecuzione dei lavori presentando il preventivo con il prezzo più basso, valutato congruo dal Responsabile del Procedimento;

- L'operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di ripristino funzionale del marginamento dell'isola di Sacca San Biagio a Venezia, contabilizzati interamente a misura all'impresa Lavori Marittimi e Dragaggi Srl C.F. 00282630276 con sede a Venezia Fraz. Malcontenta per un importo di €. 197.714,89 di cui € 6.100,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 30/12/2019 da cui sono state espunte alcune voci; nello specifico per il cantiere 1 le opere previste al paragrafo 1.6, per il cantiere 3 le opere previste al paragrafo 3.6 per il cantiere 4 le opere previste al paragrafo 4.5.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
F.to **Avv. Marco Artuso**

Pubblicato sul profilo del committente il 2 gennaio 2020