

Prot. n. 21239 / 33-17/AC

Mestre, 27/03/2017

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: affidamento lavori di collegamento del pozzo E1 al campo pozzi di S. Ambrogio di Trebaseleghe (PD) – Riattivazione Pozzo E1- Codice CIGZDA1C4B647

RIF. LLPP 33-17 AC

Il Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, competente in base a quanto disposto nell'ordinamento in materia di gestione degli appalti approvato dal CDA di Veritas,

Considerato che

Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di collegamento del pozzo E1 al campo pozzi di S. Ambrogio di Trebaseleghe (PD), come da richiesta del RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto e relativa RDA n. 10159014 del 03/03/2017;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 13.534,00 di cui € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 Veritas si è dotata, di un Regolamento acquisti che disciplina l'affidamento delle attività nell'ambito del settore speciale;
- L'art. 3.B.1 del suddetto Regolamento consente l'affidamento diretto a cura del RUP fino all'importo di € 150.000,00;
- A tal fine il RUP ha monitorato il mercato contattando nr 2 operatori economici specializzati chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che

- L'impresa Idrogeo Srl si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando il preventivo con il prezzo più basso valutato congruo dal Responsabile del Procedimento;
- L'operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - **www.gruppoveritas.it**

Approva

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di collegamento del pozzo E1 al campo pozzi di S. Ambrogio di Trebaseleghe (PD) – Riattivazione Pozzo E1, contabilizzati in parte a corpo e in parte a misura, per un importo di € 13.534,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 01/03/2017, protocollo 15251 del 03/03/2017

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 (CCIAA e DURC) e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL DIRETTORE ENERGIA E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO
F.TO Dott. Massimo Zanutto

