

Prot. n. 44957/64-18/ADA

Mestre, 20 Giugno 2018

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: affidamento lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese Lotto N-bis. Codice CIG 77530809C2C. RIF. LLPP 64-18/ADA.

Il Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, competente in base a quanto disposto nell'ordinamento in materia di gestione degli appalti approvato dal CDA di Veritas,

Considerato che

- E' in fase di esaurimento la copertura economica relativa agli interventi di manutenzione e sviluppo reti idriche nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese – Lotto N, affidati con procedura aperta – giusto contratto rif. 101-16 Prot n. 26679 del 19/04/2017 all'Impresa VOLPATO COSTRUZIONI S.r.l. di Milano (VE).
- in data 24/04/2018 è stata esperita una procedura aperta LLPP 26-18/SP per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche, suddivisa in n. 7 lotti; Le aree territoriali di riferimento sono le seguenti:
 - ✓ Lotto A1 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei Comuni di Scorzè, Noale, Salzano, Martellago, Spinea.
 - ✓ Lotto A2 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei Comuni di Mirano, Santa Maria di Sala, Pianiga, Dolo, Fiesse d'Artico, Stra.
 - ✓ Lotto A3 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei Comuni di Mira, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fossò, Vigonovo.
 - ✓ Lotto A4 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche zona Centro storico di Chioggia e centro storico di Sottomarina nell'area compresa tra via San Marco e la laguna.
 - ✓ Lotto A5 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche zona Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo.
 - ✓ Lotto A6 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche frazioni di Cavanella, S. Anna, Cà Lino, Isola Verde, Cà Pasqua, Cà Bianca, Cive, Valli e Piovini.
 - ✓ Lotto A7 - lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche area Venezia Terraferma
- in data 21/05/2018 la suddetta procedura 26-18/SP è stata sospesa in quanto è stato avviato un procedimento di precontenzioso avanti all'Anac per una delle ditte concorrenti;
- è necessario garantire la continuità di tali interventi per assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione di acqua potabile nei territori gestiti da Veritas Spa, individuando un operatore economico in grado di assicurare l'esecuzione degli stessi nei tempi richiesti, come da

nota del Rup, ing. Federica Fior agli atti, con rda n. 10170684 del 07/06/2018 e relativa documentazione tecnica allegata all'rda, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara ad evidenza pubblica bandita ad aprile (rif. 26-18/SP) e successivamente sospesa in attesa dell'esito del procedimento di precontenzioso avanti all'Anac per una delle ditte concorrenti;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 111.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura con tariffa del servizio idrico integrato;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 Veritas si è dotata, di un Regolamento acquisti che disciplina l'affidamento delle attività nell'ambito del settore speciale;
- L'art. 2.2.1 del suddetto Regolamento consente l'affidamento diretto a cura del RUP fino all'importo di € 150.000,00;

Visto che

- L'impresa VOLPATO COSTRUZIONI S.r.l., interpellata direttamente dal Responsabile del Procedimento in qualità di aggiudicataria della procedura aperta 101-16/SP sopra menzionata, si è resa disponibile con nota Prot. Veritas 0040031 del 01/06/2018 alla realizzazione degli interventi in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto Prot. 26679 del 19/04/2018;
- L'operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese – Lotto N-bis: interventi nei comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano e S. Maria di Sala, contabilizzati interamente a misura all'impresa VOLPATO COSTRUZIONI S.r.l. per un importo di €. 111.000,00 di cui €. 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, avendo confermato il ribasso del 18,232% da applicare all'elenco prezzi riferito al contratto 101-16 Prot. 26679 del 19/04/2018,

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas

momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.

- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciale di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 (CCIAA e DURC) e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

f.to IL DIRETTORE ENERGIA E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO
Dott. Massimo Zanutto

Pubblicato sul profilo del committente il 26/06/2018

