

Prot. n. 34276/42-18/FG

Mestre, 09/05/2018

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: affidamento lavori di scavi e rinterri per la posa di condutture idriche all'interno del depuratore di San Dona di Piave (VE). Codice CIG Z8223394B3. RIF. LLPP 42-18/FG**

Il Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, competente in base a quanto disposto nell'ordinamento in materia di gestione degli appalti approvato dal CDA di Veritas,

**Considerato che**

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di scavi e rinterri per la posa di condutture idriche all'interno del depuratore di San Donà di Piave (VE), come da richiesta del RUP ing. Francesco Vallese e relativa RDA n. 10169783 del 19/04/2018;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 35.700,00 di cui € 800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- Ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 Veritas si è dotata, di un Regolamento acquisti che disciplina l'affidamento delle attività nell'ambito del settore speciale;
- L'art. 2.2.1 del suddetto Regolamento consente l'affidamento diretto a cura del RUP fino all'importo di € 150.000,00;
- A tal fine, per motivi di economicità del procedimento, il RUP ha contattato una ditta subappaltatrice già presente in cantiere chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Visto che**

- L'impresa **Cantieri Bortolato S.r.l** si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;
- L'operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

*info@gruppoveritas.it - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)*

### **Approva**

Per i motivi sopra esposti, l'affidamento dei lavori di completamento per l'ampliamento del Depuratore di San Donà di Piave (VE), contabilizzati interamente a corpo all'impresa Cantiere Bortolato S.r.l. per un importo di € 35.700,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 14/04/2018,

### **Dispone**

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciale di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 (CCIAA e DURC) e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

f.to IL DIRETTORE ENERGIA E

APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO

Dott. Massimo Zanutto

Pubblicato sul profilo del committente il 10/05/2018

